

**Anexo 1: Equipo para la preproducción, producción y/o diseño de contenidos audiovisuales, periodísticos, comunicacionales o cualquier otro contemplado en el objeto del CONTRATO - COP16.**

<b>ETAPA PREVIA (desde la firma del acta de inicio – 16 septiembre)</b>			
<b>Perfil</b>	<b>Total de personas requeridas</b>	<b>SEMI SENIOR</b>	<b>SENIOR</b>
		<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>
<b>Periodistas</b>	10	9	1
<b>Diseñadores</b>	2	2	0
<b>Web Master</b>	1	0	1
<b>Audiovisual</b>	5	3	2
<b>Graficadores / Ilustradores</b>	2	0	2
<b>Animadores</b>	2	0	2
<b>Community manager / Generador de contenidos</b>	15	12	3
<b>TOTAL:</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>11</b>

<b>ETAPA DURANTE ( desde el 17 de septiembre hasta 8 de noviembre)</b>			
<b>Perfil</b>	<b>Total de personas requeridas</b>	<b>SEMI SENIOR</b>	<b>SENIOR</b>
		<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>
<b>Periodistas</b>	25	20	5

<b>Diseñadores</b>	4	2	2
<b>Web Master</b>	3	2	1
<b>Audiovisual</b>	12	10	2
<b>Graficadores / Ilustradores</b>	4	2	2
<b>Community manager / Generador de contenidos</b>	16	13	3
<b>Traductores simultáneos</b>	6	4	2
<b>TOTAL:</b>	<b>70</b>	<b>53</b>	<b>17</b>

<b>ETAPA SOSTENIMIENTO ( desde el 9 de noviembre hasta 30 de diciembre )</b>			
<b>Perfil</b>	<b>Total de personas requeridas</b>	<b>SEMI SENIOR</b>	<b>SENIOR</b>
		<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>
<b>Periodistas</b>	10	9	1
<b>Diseñadores</b>	2	2	0
<b>Web Master</b>	1	0	1
<b>Audiovisual</b>	5	3	2
<b>Graficadores / Ilustradores</b>	2	0	2
<b>Animadores</b>	2	0	2

<b>Community manager / Generador de contenidos</b>	15	12	3
<b>TOTAL:</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>11</b>