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Intervenciones en sector 1, 6 y 7
TABLA CONTENIDO
La siguiente tabla muestra resumen de cantidades del proyecto sin tener en cuenta el desperdicio.
	

	ID
	Nombre
	Unid
	Cant
	Valor Unit
	Total
	Total [%]

	1.0
	SECTOR 1 (DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL ESCALÓN VIGA PERIMETRAL)
	 
	 
	 
	$97,313,732
	19%

	1.1
	Contenedor de oficina
	Dia
	50.0
	$95,960
	$4,798,000
	0.9%

	1.2
	Localización y replanteo
	m2
	174.0
	$6,220
	$1,082,280
	0.2%

	1.3
	Suministro de energía eléctrica
	Dia
	50.0
	$125,445
	$6,272,250
	1.2%

	1.4
	Demolición y/o Escarificación superficie de viga
	m3
	20.0
	$581,100
	$11,622,000
	2.3%

	1.5
	Puente adherencia
	m2
	70.0
	$124,200
	$8,694,000
	1.7%

	1.6
	Acero de refuerzo
	kg
	1134.0
	$7,310
	$8,289,540
	1.6%

	1.7
	Inhibidor de corrosión acero refuerzo
	kg
	1235.58
	$3,900
	$4,818,762
	0.9%

	1.8
	Anclaje epóxido 3/8" L = 15 cm
	Unid
	609.0
	$14,100
	$8,586,900
	1.7%

	1.9
	Concreto para viga borde, f'c=35 MPa
	m3
	20.0
	$2,030,900
	$40,618,000
	7.9%

	1.10
	Disposición de escombros
	m3
	20.0
	$126,600
	$2,532,000
	0.5%

	2.0
	SECTOR 6 (DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL ESCALÓN VIGA PERIMETRAL)
	 
	 
	 
	$326,823,605
	63%

	2.1
	Contenedor de oficina
	Dia
	120.0
	$86,263
	$10,351,560
	2.0%

	2.2
	Localización y replanteo
	m2
	684.0
	$1,770
	$1,210,680
	0.2%

	2.3
	Suministro de energía eléctrica
	Dia
	120.0
	$125,445
	$15,053,400
	2.9%

	2.4
	Demolición y/o Escarificación superficie de viga
	m3
	54.0
	$581,800
	$31,417,200
	6.1%

	2.5
	Puente adherencia
	m2
	184.8
	$121,100
	$22,379,280
	4.3%

	2.6
	Acero de refuerzo
	kg
	3990.0
	$7,120
	$28,408,800
	5.5%

	2.7
	Limpieza de acero de refuerzo
	m
	56.0
	$25,300
	$1,416,800
	0.3%

	2.8
	Inhibidor de corrosión acero refuerzo
	kg
	3990.0
	$3,900
	$15,561,000
	3.0%

	2.9
	Anclaje epóxido 3/8" L = 15 cm
	Unid
	4990.05
	$14,000
	$69,860,700
	13.6%

	2.10
	Concreto para viga borde, f'c=35 MPa
	m3
	61.85
	$2,000,100
	$123,706,185
	24.0%

	2.11
	Disposición de escombros
	m3
	60.0
	$124,300
	$7,458,000
	1.4%

	3.0
	SECTOR 7 (DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIGA CABEZAL SISTEMA ADICIONAL DE CONTENCIÓN)
	 
	 
	 
	$91,063,170
	18%

	3.1
	Contenedor de oficina
	Dia
	50.0
	$95,960
	$4,798,000
	0.9%

	3.2
	Localización y replanteo
	m2
	120.0
	$9,000
	$1,080,000
	0.2%

	3.3
	Suministro de energía eléctrica
	Dia
	50.0
	$125,445
	$6,272,250
	1.2%

	3.4
	Demolición y/o Escarificación superficie de viga
	m3
	20.0
	$581,100
	$11,622,000
	2.3%

	3.5
	Puente adherencia
	m2
	22.0
	$134,900
	$2,967,800
	0.6%

	3.6
	Acero de refuerzo
	kg
	840.0
	$7,280
	$6,115,200
	1.2%

	3.7
	Inhibidor de corrosión acero refuerzo
	kg
	1073.52
	$4,000
	$4,294,080
	0.8%

	3.8
	Anclaje epóxido 3/8" L = 15 cm
	Unid
	840.0
	$14,100
	$11,844,000
	2.3%

	3.9
	Concreto para viga borde, f'c=35 MPa
	m3
	18.9
	$2,056,900
	$38,875,410
	7.5%

	3.10
	Disposición de escombros
	m3
	23.3
	$137,100
	$3,194,430
	0.6%

	


	
	
	
	
	
	


INTERVENCIONES EN SECTOR 3 y 5
TABLA CONTENIDO
La siguiente tabla muestra resumen de cantidades del proyecto sin tener en cuenta el desperdicio.

	ID
	Nombre
	Unid
	Cant
	Valor Unit
	Total
	Total [%]

	1.0
	SECTOR 3 (DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA)
	 
	 
	 
	$1,828,942,752
	36%

	1.1
	Localización y replanteo
	m2
	100.0
	$10,800
	$1,080,000
	0.0%

	1.2
	Contenedor de oficina
	Dia
	120.0
	$86,263
	$10,351,560
	0.2%

	1.3
	Suministro de energía mediante planta eléctrica
	Dia
	120.0
	$254,089
	$30,490,680
	0.6%

	1.4
	Demolición plantilla piso y muro/viga cabezal existente. Incluye retiro y disposición final de escombros
	m3
	35.0
	$7,465,600
	$261,296,000
	5.1%

	1.5
	Suministro de tablaestaca vinílica en sitio
	m2
	165.0
	$1,068,211
	$176,254,815
	3.5%

	1.6
	Hincado tablestaca vinílica
	m
	620.0
	$1,161,700
	$720,254,000
	14.2%

	1.7
	Concreto para muro/viga cabezal
	m3
	25.0
	$6,106,300
	$152,657,500
	3.0%

	1.8
	Acero de refuerzo
	kg
	5400.0
	$7,300
	$39,420,000
	0.8%

	1.9
	Inhibidor de corrosión acero refuerzo
	kg
	5400.0
	$3,900
	$21,060,000
	0.4%

	1.10
	Excavación a Maquina reemplazo material relleno
	m3
	105.0
	$513,900
	$53,959,500
	1.1%

	1.11
	Relleno Material Seleccionado
	m3
	65.0
	$904,893
	$58,818,045
	1.2%

	1.12
	Base Suelo Cemento
	m3
	20.0
	$1,507,795
	$30,155,900
	0.6%

	1.13
	Concreto Plantilla de Piso, f'c = 21 MPa
	m3
	20.0
	$883,800
	$17,676,000
	0.3%

	1.14
	Instalación de Piedra coralina
	m2
	62.0
	$177,846
	$11,026,452
	0.2%

	1.15
	Instalación de Bolsacreto
	m3
	47.0
	$5,200,900
	$244,442,300
	4.8%

	2.0
	SECTOR 5 (DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA)
	 
	 
	 
	$3,255,316,335
	64%

	2.1
	Localización y replanteo
	m2
	230.0
	$4,710
	$1,083,300
	0.0%

	2.2
	Contenedor de oficina
	Dia
	180.0
	$84,164
	$15,149,520
	0.3%

	2.3
	Suministro de energía mediante planta eléctrica
	Dia
	180.0
	$254,089
	$45,736,020
	0.9%

	2.4
	Demolición plantilla piso y muro/viga cabezal existente. Incluye retiro y disposición final de escombros
	m3
	90.0
	$4,261,500
	$383,535,000
	7.5%

	2.5
	Suministro de tablaestaca vinílica en sitio
	m2
	430.0
	$1,066,482
	$458,587,260
	9.0%

	2.6
	Hincado tablestaca vinílica
	m
	1380.0
	$924,200
	$1,275,396,000
	25.1%

	2.7
	Concreto para muro/viga cabezal
	m3
	65.0
	$4,166,600
	$270,829,000
	5.3%

	2.8
	Acero de refuerzo
	kg
	14350.0
	$7,300
	$104,755,000
	2.1%

	2.9
	Inhibidor de corrosión acero refuerzo
	kg
	14350.0
	$3,900
	$55,965,000
	1.1%

	2.10
	Excavación a Maquina reemplazo material relleno
	m3
	290.0
	$160,300
	$46,487,000
	0.9%

	2.11
	Relleno Material Seleccionado
	m3
	190.0
	$213,999
	$40,659,810
	0.8%

	2.12
	Base Suelo Cemento
	m3
	50.0
	$880,896
	$44,044,800
	0.9%

	2.13
	Concreto Plantilla de Piso, f'c = 21 MPa
	m3
	50.0
	$871,500
	$43,575,000
	0.9%

	2.14
	Instalación de Piedra coralina
	m2
	145.0
	$176,325
	$25,567,125
	0.5%

	2.15
	Instalación de Bolsacreto
	m3
	85.0
	$5,222,900
	$443,946,500
	8.7%
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